

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

KAI.262.20.2021

Ciechanów, dnia 20.10.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: pytań nadesłanych przez jednego z Wykonawców w dniu 19.10.2021 r. do postępowania prowadzonego w **trybie podstawowym bez negocjacji**, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp. pn.: *„Dostawa sprzętu medycznego dla Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie – z podziałem na zadania”*

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych odpowiada na następujące pytania:

Dotyczy: terminu realizacji dla Zadania nr 3,5

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu dostawy do 56 dni. Prośbę swoją motywujemy tym, iż producenci produktów spełniających opisane przez Zamawiającego parametry posiadają magazyny poza granicami kraju, co znacznie wydłuża czas potrzebny na realizację dostawy oraz ze względu na zakłócenia w międzynarodowym łańcuchu dostaw spowodowane przez pandemię COVID 19.

Odp. Zamawiający wydłuży termin dostawy dla Zadania nr 3,5 do 40 dni od dnia podpisania umowy.

Z up. Kierownika Zamawiającego
Kancelarz PUZ im. Ignacego Mościckiego
/-/ mgr inż. Piotr Wójcik