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PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA 

im. Ignacego Mościckiego  

w CIECHANOWIE 

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów 
________________________________________________________________________ 

 

KAI.262.23.2021        Załącznik Nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Wdrożenie systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 w celu stworzenia 

akredytowanego laboratorium inżynierii mechanicznej i materiałowej”. 

Przedmiot zamówienia: 

Wdrożenie systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz usługi doradcze w 

zakresie uzyskania akredytacji akredytowanego laboratorium inżynierii mechanicznej i 

materiałowej. 

Sposób realizacji: 

Obejmuje spotkania i szkolenia w siedzibie PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie oraz 

przygotowywanie dokumentów do uzyskania akredytacji akredytowanego laboratorium inżynierii 

mechanicznej i materiałowej. 

Ramowy zakres usługi: 

1. Przeprowadzenie audytu zerowego 

1.1. - określenie stopnia spełnienia wymagań 

1.2. - ustalenie przebiegu zachodzących procesów, osób odpowiedzialnych za nie 

1.3. - określenie ról w systemie (Kierownik Laboratorium, Audytor Wewnętrzny) 

2. Opracowanie dokumentacji 

2.1. - procedur i instrukcji systemowych 

2.2. - polityki systemowej, księgi  

2.3. - jeśli wymagana,- schematu organizacyjnego 

2.4. - dodatkowych dokumentów uzgodnionych z Klientem 

3. Weryfikacja dokumentacji 

3.1. - ocena dokumentacji roboczej przez Klienta 

3.2. - wprowadzenie przez Zleceniobiorcę ewentualnych zmian w dokumentacji 

4. Szkolenie personelu 
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4.1. - przygotowanie wybranych osób do roli Kierownika Jakości (lub Kierownika Laboratorium) 

i Audytorów Wewnętrznych 

4.2. - zapoznanie dla innych pracowników z wymaganiami systemu i dokumentacji 

5. Audyt wewnętrzny 

5.1. -przeprowadzenie audytu wewnętrznego jakościowego ukazującego stopień spełnienia 

wymagań normy przez firmę Klienta. Audytem nie objęte są wymagania techniczne (metodyka i 

sposób prowadzenia badań/wzorcowań) 

5.2. - przygotowanie wymaganego przez normę raportu z audytu 

6. Działania korygujące 

6.1. - pomoc w usunięciu niezgodności zauważonych na audycie wewnętrznym 

7. Wsparcie podczas akredytacji 

7.1. - pomoc przy wypełnianiu wniosku o akredytację w PCA oraz załącznika FAB-07 do 

wniosku 

7.2. - pomoc przy usunięciu ewentualnych niezgodności wykrytych podczas audytu z PCA. 

2. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 


