PANSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Moscickiego
w CIECHANOWIE
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanéw

KAI.262.41.2022 Zalacznik nr 4

PROJEKT UMOWY

Zawarta w Ciechanowie dnia .............. pomiedzy :
Panstwowg Uczelnig Zawodowa

im. Ignacego Moscickiego

w Ciechanowie,

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanow.
NIP 566 18 05 832 REGON 130869208
reprezentowang przez :

Kanclerza Uczelni — Piotra Wojcika

przy kontrasygnacie:

Kwestor Uczelni — Anny Ossowskiej,

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

*gdy Wykonawcq jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:

adres wykonywania dziatalno$ci gospodarczej: .........c..coovviiiiiiiinni , ha podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, PESEL. ........................ ,
NIP: o, ,REGON: .............oonil , zwanym/3 dalej ,,Inspektorem nadzoru

Inwestorskiego”,

*gdy Wykonawcq jest osoba fizyczna nieprowadzqca dziatalnosci gospodarczej: Panem/Panig

......................... , zamieszkalym/a w ........................ (kod pocztowy), przy ulicy .........cccceeerurernnnes,
legitymujacym/g si¢ dowodem osobistym numer: .................. PSS ot , wydanym
PIZEZ: oottt , PESEL: ..o, , zwanym/a dalej

»Inspektorem nadzoru Inwestorskiego”,

*gdy Wykonawcgq jest spotka cywilna:
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........................ s NIP: e, REGON: L
Panem/Panig ...........ccuveenen. , zamieszkalym/a w ........................ (kod pocztowy), przy ulicy
.......................... , prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarcza pod firmag ..........ccccceeeevveeieeecinenn, NA

Inwestorskiego”,, zwanych dalej tacznie ,,Stronami”,

*gdy Wykonawcq jest spotka prawa handlowego: .........................cccoovviiiiiiiiii ,

Z S1€dZIDG W ..o PIZY ULICY oottt , (kod
pocztowy i nazwa miejscowosci), wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowegopodnr ..................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy .........cccceveeviienieencennen. ,
......... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, NIP: ............................, REGON:
........................................ , TEPIEZENLOWANG PIZEZ ...eonvevveveenveeneeeneenieeeeeneennenneenne, ZWaANG dalej

zwanym w dalszej czesci umowy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

Niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umow3g”), jest konsekwencjg zaproszenia do sktadania ofert w celu
rozeznania rynku cen na podstawie przepisow Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych w
PUZ im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie na wykonanie kompleksowej ustugi dotyczacej
zadania pn.: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie instalacji urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych oraz
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych przy realizacji zamowienia ,Przebudowa z rozbudowa budynku
dydaktycznego PUZ im. Ignacego MoScickiego przy ul. Sienkiewicza 28a w Ciechanowie”.
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1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

§ 1. Przedmiot i zakres Umowy

Przedmiotem Umowy jest pelienie Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych przy realizacji zamoéwienia ,,Przebudowa z rozbudowg
budynku dydaktycznego PUZ im. Ignacego Moscickiego przy ul. Sienkiewicza 28a w
Ciechanowie” zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 28a w Ciechandéw na dz. nr ewid.
1551/13, 1551/14, 1551/15.

Strony ustalaja, ze do obowigzkéw Inspektora Nadzoru naleza:

kompleksowa ustuga realizacji umowy w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad
inwestycja, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem wiasciwej realizacji pod wzgledem
kolejnosci robot, zastosowanych materialdw i rozwigzan technicznych,

dokonywanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich zawiadomien wiasciwych organéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane, w tym m.in. o
terminie rozpoczgcia budowy i1 zakonczeniu budowy,

nadzor nad zgodnoscig i terminowos$cig Wykonawstwa robot z dokumentacjg projektows,
umowg o wykonanie rob6t budowlanych, wymaganiami Zamawiajacego oraz obowigzujacymi
przepisami, wiedza techniczng i sztuka budowlana, w zakresie rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych, technicznych, technologicznych i materialowych, jako$ci, trwatosci 1 estetyki
wykonania,

kontrola zgodnosci wykonywanych robot z projektami budowlano-wykonawczymi,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, kosztorysem, pozwoleniem na budowe,
terminami  umownymi, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
uzgodnieniami oraz umowg z wykonawcg robot;

sprawowanie kontroli ilosciowej i jako$ciowej w czasie realizacji zadania w zakresie
zabezpieczajacym interesy Zamawiajacego;

zadanie od wykonawcow robot budowlanych dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymywania dalszych rob6t budowlanych w przypadku,
gdy ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacja projektows,

dbanie o realizacj¢ robot w zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym i
podejmowanie wszelkich dziatan umozliwiajacych prawidtowg realizacj¢ harmonogramu robot
pod wzgledem terminowym 1 finansowym, zawiadamianie Zamawiajacego o naruszeniach
harmonogramu lub zagrozeniach dla jego terminowej realizacji,

sprawdzanie jako$ci wykonywanych robdt, powiadamianie wykonawcy robdt o wykrytych
wadach, przekroczeniach terminéw, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania
robot poprawkowych oraz poswiadczenie usuniecia tych wad przez wykonawce robot,

10) zapobieganie zastosowania wyrobow budowlanych, urzadzen, systeméw i1 wyposazenia

nieuzgodnionych przez Zamawiajacego, niezgodnych z dokumentacja projektowa lub
wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
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11) sprawdzenie posiadania przez wykonawcg robot odpowiednich dokumentow i ich gromadzenie
przez Wykonawce w celu finalnego przekazania Zamawiajgcemu (atestow, certyfikatow,
swiadectw jakos$ci, wynikdéw badan itp.), dotyczacych materiatow i urzadzen stosowanych przez
wykonawce robot oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow,
prefabrykatow i wszystkich elementdw oraz urzadzen przewidzianych do realizacji robot,
zadanie wykonania dodatkowych badan przez wykonawce¢ robot, materiatéw budzacych
watpliwos¢ co do jako$ci oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa,

12) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznos¢,

13) kwalifikowanie zasadnoSci wykonania ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych Iub
uzupetniajacych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, spisywanie protokotéw konieczno$ci na
roboty dodatkowe, zamienne lub uzupeiniajace wspdlnie z kierownikiem budowy 1 w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

14) sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementéw, robot budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbioru czesciowego,

15) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokoldéw préob 1 badan
przeprowadzonych w trakcie budowy,

16) sprawdzenie  kompletnosci i poprawnosci  dokumentacji  powykonawcze]  oraz
ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robot budowlanych, przed
dokonaniem odbioru koncowego,

17)udziat w przeprowadzeniu rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w budynku,
przekazanie Zamawiajacemu obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentow
umozliwiajacych niezwloczne rozpoczecie uzytkowania obiektu,

18) potwierdzenie gotowosci wykonawcy robot do odbioru koncowego oraz przygotowanie i udziat
w koncowym odbiorze zadania w obecno$ci Zamawiajacego,

19) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wybudowanego obiektu,

20)nadzor nad uzyskiwaniem przez Wykonawce wszelkich zgdd i uzgodnien warunkujacych
prawidtowa realizacje rob6t m.in. pozwolenie na zajecia pasa drogowego, wilaczenie/wytaczenie
medidow oraz przygotowanie wszelkich wnioskow 1 wystapien do organoéw sieci i urzadzen w
sprawach dotyczacych realizacji zamowienia,

21) kontrola rozliczen finansowych, w tym:

a) weryfikacja kosztorysow (kalkulacji) w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych
lub uzupehiajacych pod wzgledem rzeczowym, zgodno$ci z obowigzujacymi normami
(naktadami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie o
wykonawstwo robot,

b) kontrola prawidlowo$ci wystawienia faktur, zakresoéw prac i kwot; w zakresie zgodnosci z
umowg zawartg z wykonawcg robdt oraz harmonogramem, w tym w zakresie dostarczania
dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcdéw 1 dalszych
podwykonawcow robot budowlanych,

C) biezgca analiza kosztow w oparciu o posiadany przez Zamawiajgcego budzet z uwzglgdnieniem
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

d) sprawdzanie faktur czesciowych i1 koncowych przekladanych przez wykonawce robot,
kwalifikowanie ich do zaptaty i1 terminowe przekazywanie ich Zamawiajacemu do zaptaty,
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22) udziat w komisji inwentaryzacyjnej, jezeli zajdzie konieczno$¢ przedterminowego rozwigzania
umowy badz zmiany wykonawcy robot.

23) udziat Inspektora nadzoru w ostatnim przegladzie przed uptywem terminu gwarancji
wykonawcy robdt budowlanych,

24) Inspektor nadzoru bedzie zobowigzany do sktadania Zamawiajgcemu pisemnych raportow w
cyklach miesiecznych oraz raportéw otwarcia 1 zamkni¢cia, z uwzglednieniem:

a) W raporcie otwarcia nalezy umiesci¢c co najmniej: ocen¢ z dokonanej weryfikacji
dokumentacji technicznej, analize zgodnosci 1 kompletnosci sktadowych dokumentacji
technicznej, wskazanie btedow z wyjasnieniami niezgodno$ci , weryfikacje zgodnos$ci
stanu istniejgcego z dokumentacja techniczna,

b) w raporcie miesiecznym (w okresic od 20 dnia poprzedniego miesigca do 20 dnia
biezacego miesigca, przekazanie do Zamawiajacego do 27-tego dnia biezacego miesigca)
nalezy umie$ci¢ co najmniej: informacje dotyczace postepu prac na budowie, stopien
realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, kwestie problemowe (np. zagrozenia dla
realizacji harmonogramu), opis ryzyka i krytycznych czynnikdw realizacji zadania, stopien
realizacji prac Wykonawcy (opis wykonanych czynno$ci w danym miesigcu oraz liste
obecnos$ci za dany miesigc), zmiany w dokumentacji technicznej zlozonej na wniosek
Zamawiajacego oraz Wykonawcy, rejestr prac zaniechanych z opisem i ich konsekwencje,
obecno$¢ personelu Inspektora Nadzoru wraz ze wskazaniem terminéw pobytu na
budowie, skan dziennika budowy za okres ktorego dotyczy raport,

€) w raporcie koncowym nalezy umiesci¢ co najmniej : potwierdzenie rozliczenia wszystkich
umow, podsumowanie realizacji zadania z okresleniem nakladéw poniesionych przez
Zamawiajacego , wykaz zmian projektowych, wykaz robot zamiennych, rozliczenie
koncowe zadania inwestorskiego,

25) bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania
Wykonawcy polecenia wykonywania robot dodatkowych ani zamiennych ,

26) wszystkie czynnos$ci przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.).

3. Inspektor Nadzoru przyjmuje obowigzek sprawowania nadzoru Inwestorskiego w sposob
nieprzerwany 1 niezaklocony . W przypadku niemozliwosci podjgcia czynnos$ci okreslonych w
Umowie, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru wyjatkowo, gdy jest
zmuszony przez okolicznosci , moze powierzy¢ wykonywanie czynnosci objetych Umowa
osobie trzeciej, posiadajacej co najmniej tozsame kwalifikacje i doswiadczenie. O powierzeniu
czynnosci Zastepcy Inspektor Nadzoru zobowigzany jest w dacie jego ustanowienia powiadomic
na piSmie Zamawiajacego. Za dziatania, jak 1 zaniechania swojego Zast¢pcy ponosi
odpowiedzialnos$¢ Inspektor Nadzoru jak za dzialania wiasne.

§ 3. Inne obowiazki Inspektora Nadzoru

1. Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie, uzasadniona zdaniem Wykonawcy, konieczno$¢
wykonania rob6t dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajacych, nieprzewidzianych umowami
zawartymi z wykonawcami robdt, to Inspektor nadzoru powinien niezwlocznie zawiadomic o
tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robot.
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Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do przybycia na plac budowy na kazde wezwanie
Zamawiajacego W czasie nie dtuzszym niz 2 dni ( 48 godzin ) od wezwania Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru petli¢ bedzie nadzor inwestorski, uczestniczac w czynno$ciach
wymagajacych nadzoru, przy czym:

a) przez pobyt rozumie si¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,

b) pobyty inspektora nadzoru branzy wlasciwej do aktualnego etapu prac powinny odbywac si¢
nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu; kazdy musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika
budowy oraz na licie obecnosci.

Maksymalnie 5 wizyt Inspektora Nadzoru w okresie gwarancji i r¢kojmi dotyczacych

przedmiotu zadania.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ w kazdym czasie uwagi 1 zastrzezenia dotyczgce procesu

inwestycyjnego, ktére Inspektor nadzoru jest zobowigzany niezwlocznie przeanalizowaé i

uwzglednié, zawiadamiajgc Zamawiajacego o podjetych dziataniach i ich skutkach.

§ 4. Termin realizacji Umowy

. Rozpoczgcie wykonywania ustugi nadzoru inwestorskiego nastapi w dniu zawarcia umowy z
Wykonawcg zamowienia.

. Zakonczenie realizacji ustugi nadzoru inwestorskiego nastapi 30 dnia od dnia uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwolenie na uzytkowanie obiektu realizowanego w ramach zadania, nie
dtuzej niz do dnia 31.12.2023 r.

. Terminy wykonania przedmiotu zamodwienia i jego rozliczanie moze ulec zmianie w przypadku
zmiany terminu wykonania robot budowlanych objetych niniejszym nadzorem.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy z przyczyn wskazanych w pkt.3, Strony
sporzadza stosowny aneks.

§ 5. Wynagrodzenie i warunki platnosci

. Strony ustalajg catkowita wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie Przedmiotu
Umowy na kwote :

Netto: ....oovvvvvvvenzb(stownie s oo )

Zaplata zostanie zrealizowana w czterech cze¢sciach, a mianowicie:

15% wynagrodzenia za realizacje I etapu realizacji przedmiotu nadzoru,
20% wynagrodzenia za realizacje¢ 11 etapu realizacji przedmiotu nadzoru,
25% wynagrodzenia za realizacje 111 etapu realizacji przedmiotu nadzoru,
40% wynagrodzenia za realizacje IV etapu realizacji przedmiotu nadzoru,

Etapy realizacji przedmiotu zamowienia bedg realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajacego szczegotowym harmonogramem rzeczowo-finansowym w podziale na etapy
robot rozumiane jako miesigce rozliczeniowe realizacji robot, ktore Wykonawca robot
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budowlanych przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od
podpisania Umowy o wykonanie robot budowlanych. Wykonawca robdot budowlanych
zobowigzany jest do biezacej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 obejmuje wszystkie koszty, niezb¢dne do zrealizowania
Przedmiotu Umowy, jak réwniez wszelkie inne koszty bez ktoérych nie mozna wykonac
Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci: koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych opinii,
uzgodnien, decyzji, pozwolen, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarow, badan, zabezpieczen,
robot porzadkowych oraz koszty innych dokumentéw i1 czynnosci koniecznych do wykonania
Przedmiotu Umowy (w tym podatek w obowigzujacej wysokosci).

3. Strony zgodnie postanawiaja, ze wyptata wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, bedzie nastepowata na podstawie faktur czesciowych, po wykonaniu i odebraniu
przez Zamawiajacego danego etapu prac budowlanych nadzorowanych przez Inspektora
Nadzoru zgodnie z harmonogramem.

4. Rozliczenie czgsciowe Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 3 nastapi na podstawie
faktury cze$ciowej wystawionej przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego faktury czeSciowej jest dolgczenie do niej przez Inspektora Nadzoru
protokotu odbioru cz¢$ciowego przedmiotu objetego nadzorem.

5. Rozliczenie koncowe prowadzenia nadzoru okreslonego § 1 ust. 2 nastapi na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez Inspektora Nadzoru. Warto§¢ faktury koncowej
stanowi¢ bedzie roznice migdzy kwota umowng brutto, a kwotami poprzednio
zafakturowanymi. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego faktury koncowej jest
dotaczenie do niej przez Inspektora Nadzoru podpisanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Wykonawcg  bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu objetego nadzorem oraz otrzymanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu realizowanego w ramach zadania .

6. Zaplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie nastgpowala w terminie do 21 dni
od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi
wymaganymi Umowa dokumentami, w tym dotyczacymi rozliczenia z podwykonawcami.
Fakture nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajacego: Nabywca: Panstwowa Uczelnia
Zawodowa im. Ignacego Moscickiego w Ciechanowie, ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400
Ciechanow NIP:5661805832 Odbiorca: Panstwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego
Moscickiego w Ciechanowie, ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanow.

7. Podatek od towaréw 1 uslug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury.

8. Za dat¢ zaplaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 14 dni.
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1)

10.Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ rachunek firmowy, dla ktérego prowadzony jest
rachunek VAT, na kazdej wystawione] fakturze objetej obowigzkowym mechanizmem
podzielonej ptatnosci, pod rygorem wstrzymania zaptaty faktury do czasu dorgczenia
stosownej korekty do faktury zawierajgcej prawidtowy rachunek.

11.Zamawiajgcy uprawniony jest do stosowania mechanizmu podzielonej platnosci dla
wystawionych przez Wykonawce faktur, ktére zawieraja naliczony VAT.

§ 6. Polisa OC i odpowiedzialnos¢

Przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w calym okresie wykonywania
nadzorowanych rob6t budowlanych, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do posiadania waznej
i oplaconej polisy ubezpieczeniowej OC z tytulu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem Umowy na sum¢ ubezpieczenia co najmniej ............... 000,00 zt
(stownie: .....coovviiiiiii ztotych 00/100).

Ubezpieczenie powinno obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng wynikajaca z dziatalnosci
zawodowej, w tym odpowiedzialno$¢ na wypadek nieprawidtowego wykonania Umowy. Suma
ubezpieczenia opiewa na warto$¢ co najmniej ......... 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.
Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do utrzymania cigglosci ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej przez okres okreslony § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 2, w tym do
terminowego optacania wszystkich naleznych sktadek.

W dniu podpisania Umowy i na kazde wezwanie Zamawiajacego Inspektor Nadzoru
zobowigzany jest przedtozy¢ potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kopie:
polisy, o ktorej mowa w ust. 1, dowodow dotrzymywania warunkow Umowy ubezpieczenia, w
tym dowodow optacania sktadek. Brak ciggtosci Umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie
naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w wyniku bledu,
niedopelnienia obowiazkéw, dziatania lub zaniechania dziatania zwigzanego z wykonywaniem
przedmiotu Umowy wykonywanej bezposrednio przez Wykonawce, w tym przez jego personel
lub podwykonawcow.

Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialno$¢ za koszty dodatkowe wynikte w czasie realizacji
inwestycji, a bedace skutkiem bledow w wykonanym przez niego przedmiocie Umowy.
Inspektor Nadzoru ponosi pelng i wytaczng odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnego
naruszenia przy wykonywaniu przez niego Umowy praw autorskich osob trzecich.

§ 7. Inne obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do udzielenia, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych
wszystkich niezbednych informacji dotyczacych istniejagcego obiektu, majacych wplyw na
prawidtowe wykonanie nadzoru inwestorskiego.
§ 8. Odstapienie od Umowy

Poza okoliczno$ciami wskazanymi w tresci Umowy, Zamawiajacy moze roéwniez odstgpi¢ od
Umowy w sytuacji jezeli Wykonawca tak dalece opdznia si¢ z wykonywaniem raportow o
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2)

3)

2.

ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt.24, iz nie jest prawdopodobne, ze zdota je ukonczy¢ w
umoéwionym terminie.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w sytuacji jezeli Wykonawca wykonuje raporty o
ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt.24 wadliwie lub w sposéb sprzeczny z Umowa, niezgodnie z
uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo pisemnego wezwania do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu 14 dniowego terminu nie wywigzuje si¢
nalezycie z Umowy.

O ile w konkretnym postanowieniu Umowy nie okreslono inaczej, Zamawiajacy moze odstgpi¢
od Umowy w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci
umozliwiajacych skorzystanie z prawa odstgpienia.

§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych okolicznos$ciach 1 w
okreslonej wysokosci:

a. za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inspektora Nadzoru - 10%
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

b. za op6znienie w wykonaniu kompletu raportow o ktorych mowa w ust. § 1 ust. 2 pkt.24
lub za nieprzedstawienie raportow miesigcznych za dany okres - 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 Umowy, za kazdy rozpoczgty
dzien opodznienia, po uptywie terminu na wykonanie danego etapu, okreslonego w § 5 ust.
1 Umowy,

C. za opdznienie w usuni¢ciu wad lub brakow stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego
kompletu raportéw o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt.24 - 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 Umowy, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia W
stosunku do wyznaczonego terminu na usuni¢cie wad lub brakow,

d. w przypadku nie wywigzania si¢ z ktoregokolwiek z obowigzkdéw, o ktorych mowa w § 1
ust. 2, § 1 ust. 3 Iub § 3 Umowy lub ktoregokolwiek z innych obowigzkoéw opisanych w
Umowie— 0,1% wynagrodzenia brutto, 0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia w stosunku do terminu, w ktorym dany obowigzek miat by¢
zrealizowany,

e. maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia wszelkich kwot z tytutu odszkodowan, kar umownych
lub wyplaconego wynagrodzenia przystugujacemu innemu podmiotowi dokonujacemu
usuniecia wady, w tym w dokumentacji, z wynagrodzenia naleznego Inspektora Nadzoru, na co
Inspektor Nadzoru wyraza zgode.

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy powstanie szkoda
przewyzszajaca wysokos¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajacemu, oprocz kary umowne;j
przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogoélnych.
Inspektor Nadzoru ponosi pelng odpowiedzialno$¢, w tym finansowa, w wysokosci
poniesionych przez Zamawiajacego kosztow rozumianych roéwniez jako zwrot Srodkow
dofinansowania, zwigzang z finansowym obcigzeniem Zamawiajacego, W tym ewentualnymi
nalozonymi korektami, w przypadku postugiwania si¢ w dokumentacji nazwami wtasnymi w
sposob niedozwolony przepisami powszechnie obowigzujacymi, w tym przepisami o
zamoOwieniach publicznych.

Strona9:z14



5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej , ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym , czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub gdy
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi , Zamawiajacy moze odstgpié
od Umowy w catosci lub czesci w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach.

W przypadku o ktérym mowa w pkt.5 Inspektor Nadzoru moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci Umowy.

§ 11. Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy zgodnie przewiduje mozliwosci dokonania zmiany Umowy w nastepujacym
zakresie oraz na nast¢pujacych warunkach:
1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia si¢ na rynku nowych rozwigzan
technologicznych i materiatowych, o ile zmiany takie sg korzystne dla Zamawiajacego, bez
koniecznos$ci zwigkszenia wynagrodzenia naleznego Inspektorowi Nadzoru;

2) zmniejszenia zakresu realizacji robot w przypadku wystgpienia zmiany okoliczno$ci
spowodowanej lub odpowiednio powodujacej, zZe:
a) wykonanie czg¢$ci zakresu Przedmiotu Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu
wynagrodzenia naleznego Inspektorowi Nadzoru lub;

b) wykonanie czgsci zakresu Przedmiotu Umowy nie jest mozliwe, z przyczyn nielezacych
po stronie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, przy odpowiednim zmniejszeniu
wynagrodzenia naleznego Inspektorowi Nadzoru.

3) terminow realizacji - Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany terminu wykonania

Umowy:

a) jesli pojawily si¢ okolicznosci natury obiektywnej, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawierania Umowy, uniemozliwiajgce dotrzymanie terminow realizacji
wskazanych w Umowie;

b) jesli wystgpity nastepstwa bedgce wynikiem dziatania organéw administracji publicznej
lub innych instytucji, w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakreslonych przepisami prawa termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., do wydania ktorych sa
zobowigzane na mocy przepisow prawa;

— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z
przyczyn niezawinionych przez Inspektora Nadzoru;

— ponadstandardowych terminéw wydawania przez inne instytucje (np. gestorzy sieci
jak np. zaktady wodociagow, zaktady energetyczne, operatorzy sieci komorkowych,
lub zarzadcy infrastruktury jak np. MZDW, GDDKIiA, PKP PLK, Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) uzgodnief,, opinii itp.; uznanie wystapienia
ponadstandardowego terminu stanowi arbitralne uprawnienie Zamawiajacego, po
przedstawieniu argumentacji przez Inspektora Nadzoru;

c) jesli wystapila koniecznos$¢ uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktérej nie przewidywano przy zawarciu Umowy;
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d) jesli wystapita konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym
grup spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy;

e) jesli dotrzymanie termindw wskazanych pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,
za ktdre nie ponosi odpowiedzialnosci Inspektor Nadzoru,

f) jesli w toku realizacji Umowy pojawila si¢ konieczno$¢ wykonania robot lub prac
nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, a bez wykonania ktérych prawidiowa
realizacja Przedmiotu Umowy jest niemozliwa lub co najmniej utrudniona;

g) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, tj. w szczegdlnosci
deszczu, gradu, $niegu, ujemnych temperatur itp. wystepujacych przez okres co najmniej
7 dni kalendarzowych, uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

h) w przypadku wystagpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaswiadczeniem
/o$wiadczeniem (lub innym dokumentem, lub informacja powszechnie dostepng) Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

1) w przypadku wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego na skutek
okolicznosci nielezacych po stronie Inspektora Nadzoru;

J) skrocenie terminu realizacji za zgoda Zamawiajacego;

k) zawieszenie robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Inspektora Nadzoru;

1) w przypadku braku mozliwosci realizacji Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie
spowodowanej niedostgpnoscia sprzgtu, produktow lub ich komponentdéw lub materiatow,
lub trudnosci w ich dostepie, niedostgpnoscia lub trudnoscig w dostepie do personelu,
utrudnieniami w realizacji ustug transportowych lub innymi przyczynami pozostajacymi
w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 lub w zwiagzku z ograniczeniami
natozonymi przez administracj¢ publiczng na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
w wyniku polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow lub decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego
Z jego upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego lub poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapobiegania lub zwalczania zakazeniami
wirusem SARS-CoV-2. W takim przypadku Strona dotknigta przyczynami niezwlocznie
powiadomi o nich drugg Strong Umowy, a Strony przystapia do proby uzgodnienia zakresu
zmian w Umowie niezbednych w celu jej realizacji (w tym w szczego6lnosci zwigzanych z
terminami odbiorow, strukturag i1 terminami platnosci, wprowadzeniem platnosci
czegsciowych etc.) lub postanowia o catkowitym lub czgsciowym rozwigzaniu Umowy. W
przypadku rozwigzania Umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za czg$é
Umowy juz wykonang do chwili rozwigzania. W przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce termindw realizacji Umowy spowodowanych przyczynami, o ktorych mowa
W niniejszym postanowieniu, a takze w przypadku rozwigzania Umowy spowodowanego
wskazanymi powyzej przyczynami, Zamawiajacemu nie przystuguje prawo naliczenia kar
umownych. Okolicznos$ci, o ktérych mowa w niniejszym postanowieniu stosuje si¢ do
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w zakresie, w jakim ich dotycza. Kazda
ze Stron Umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o§wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy;

4) zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia, zwlaszcza w sytuacji zwigkszenia lub
zmniejszenia zakresu realizacji robot;

5) wprowadzenia robdt zamiennych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$ciag zwickszenia
bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego,
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po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych - bez konieczno$ci zwigkszania wynagrodzenia Inspektora Nadzoru;

7) wprowadzenia robot zamiennych, jezeli nie odstepuja one w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych - bez konieczno$ci zwigkszania wynagrodzenia
Inspektora Nadzoru;

8) wystapienia zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegllnosci: wstrzymania robot przez Zamawiajacego, konieczno$ci wprowadzenia
zmian w dokumentacji technicznej;

9) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

10) zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie
lub cigg zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od Stron Umowy, ktérych nie
mozna bylto przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej staranno$ci. Dla okreslenia, czy dane
zdarzenie/zdarzenia stanowig sit¢ wyzsza, rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajacego.

§ 12. Osoby uprawnione do kontaktu

Osobami uprawnionymi do kontaktu sa:

a) po stronie WYKONAWCY: ........ccevveeerienienienenisesens ctel ,
e-mail ... )
b) po stronie Zamawiajacego: .......cceveerrrereereerreereennans stell ,
E-MAl ..o ;
Osoba wskazana w ust. 1 pkt. 2 nie jest uprawniona do sktadania o§wiadczen woli w imieniu
Zamawiajacego.

Zmiana os6b wymienionych w ust. 1 nie powoduje konieczno$ci zmiany tre§ci Umowy. Strony
za wystarczajace uznajg niezwtoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana
staje si¢ skuteczna z chwilg otrzymania przez druga Stron¢ pisemnej informacji, podpisanej
przez osobe uprawniong do reprezentacji Strony, z danymi nowego przedstawiciela.

§ 13. Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Strony maja obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze o wszczgciu lub zlozeniu wniosku w przedmiocie postepowania
upadtosciowego, restrukturyzacyjnego, uktadowego i likwidacyjnego, a takze o zmianach
adresu.

O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowigzana powiadomi¢ niezwlocznie drugg Strong.
Niedopehnienie tego obowiazku skutkuje uznaniem korespondencji wystanej na poprzednio
wskazany adres za doreczona.

Strony deklaruja wspotprace w celu realizacji umowy. W szczegdlno$ci Strony zobowigzane sg
do wzajemnego powiadamiania o waznych okoliczno$ciach majgcych lub moggcych miec
wplyw na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opdznienia.
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5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania umowy z ushug osob
trzecich celem kontroli jako$ci i sposobu prowadzenia cato$ci lub poszczegolnych prac objetych
umowa, jak rowniez do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie.

6. Osobom upowaznionym ze strony Zamawiajacego Inspektor Nadzoru zobowigzany bedzie
udzieli¢ niezwlocznie wszelkich informacji, danych i wyjasnien w zadanym zakresie oraz
udostepnic i zaprezentowac rezultaty prowadzonych prac, w tym rezultaty prac takze w postaci
nieukonczonej, jak réwniez zapewni¢ mozliwo$¢ ich kontroli.

7. Inspektor Nadzoru zobowiagzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z zachowaniem najwyzszej
profesjonalnej staranno$ci, przy wykorzystaniu catej posiadanej wiedzy i doswiadczenia.

8. Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do przekazywania na zgdanie Zamawiajacego informacji
zwigzanych z umowa, w szczegolnosci informacji dotyczacych postgpow prac, przyczyn
opoznien lub przyczyn nienalezytego wykonywania umowy. Informacje bedg przekazywane w
formie pisemnej przedstawicielom Zamawiajacego.

9. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub w
zwigzku z wykonywaniem Umowy, podejma w dobrej wierze negocjacje w celu porozumienia
w zakresie rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli negocjacje nie doprowadza do rozwigzania
sporu w terminie 30 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczgcia negocjacji, Spor
taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez Sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego. Postanowienie dotyczace wlasciwosci sadu pozostaje skuteczne takze na
wypadek odstgpienia od Umowy.

10. Umowg niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
otrzymuje Inspektor Nadzoru, dwa Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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