PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________
KAI.262.31.2023                                                                               Ciechanów 15.09.2023 r.


Do Wszystkich Wykonawców


Pytania i odpowiedzi 

[bookmark: _Hlk124356065]Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa wtryskarki z kompleksowym wyposażeniem wraz z uruchomieniem na potrzeby Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.”


Ogłoszenie 2023/BZP 00386315/01 z dnia 7 września 2023 r.

W związku ze złożonym pytaniem od Wykonawcy dotyczącym postępowania KAI.262.31.2023 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odpowiada :

Pytanie 1: 
„Pytanie dotyczące Załącznika nr 5 - PROJEKT UMOWY, paragraf 7, KARY UMOWNE. Prosimy o weryfikację wysokości kar umownych proponowanych przez Państwa w pkt. 1a), 1b), 1c). Wnosimy o ustalenie kar umownych na poziomie: 1a) Jeżeli z winy Wykonawcy termin dostawy Przedmiotu Umowy nie zostanie dotrzymany jak w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% za każdy tydzień opóźnienia naliczanej od ceny sprzedaży netto, lecz nie więcej niż 5% od wartości netto przedmiotu Umowy, z wykluczeniem dodatkowych roszczeń. Dopuszcza się dwutygodniowe opóźnienie bez naliczania kar umownych. 1b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,1% za każdy tydzień opóźnienia naliczanej od ceny sprzedaży netto, lecz nie więcej niż 5% od ogólnej wartości przedmiotu Umowy, z wykluczeniem dodatkowych roszczeń. 1c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia netto ustalonego w umowie. 
Uzasadnienie : Obecne zapisy nie uwzględniają faktu, że do opóźnienia w terminowym wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz w terminowym usunięciu wad i usterek, może dojść również z winy Zamawiającego lub na skutek zadziałania siły wyższej. Dodatkowo wymiar kary jest rażąco wysoki i znacząco odbiega od praktyk rynkowych i realiów biznesowych.”


Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający wprowadza zmiany do zapisu w projekcie umowy - §7 Kary umowne.
Nowy zapis otrzymuje brzmienie :

 „ 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach  i wysokościach : 
    a) w wypadku niewykonania określonego w umowie przedmiotu  zamówienia w terminie, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia realizacji dostawy, jednak nie więcej niż 5% wartości umowy brutto,    
    b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,  licząc od  dnia następnego po upływie  terminu wynikającego z udzielonej gwarancji, określonych w § 5, na usunięcie wad  i usterek, do dnia usunięcia;
    c) za odstąpienie  od umowy z przyczyn zależnych  od  Wykonawcy w wysokości  5 %  wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie. „ 




                                                                                                Kierownik Zamawiającego
                                                                                                 Rektor PUZ im. Ignacego Mościckiego
                                                                                           /-/ dr inż. Grzegorz Koc
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