PANSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Moscickiego
w CIECHANOWIE
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanéw

KAIL262.24.2021 Ciechanow dnia 30.12.2021 r.

Do Wykonawcow
bioracych udzial w postepowaniu

Dotyczy postepowania w trybie przetargu nieograniczonego: Wykonanie wielobranzowej
dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania pn.: ,,Budowa i wyposazenie
Centrum Innowacji i Transferu Technologii PUZ w Ciechanowie”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r Prawo zam6wien publicznych
(Dz. U. poz. 2019 z p6zn. zm.) dalej jako ,,ustawa Pzp”, Zamawiajacy w niniejszym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przekazujg tres¢ pytan wraz z
odpowiedziami:

Pytanie Wykonawcy

1.Ze wzgledu na to, ze proponowany przez Panstwa termin realizacji zadania okreslony na
250 .

dni kalendarzowych, jak wskazuje doswiadczenie projektowe, jest terminem zbyt krotkim,
chciatbym zawnioskowaé o wydtuzenie go do 250 dni roboczych. Sztuczne skracanie czasu
realizacji projektu moze spowodowaé pospiech przy realizacji i niepotrzebne pomytki w
opracowaniach.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy nie wyrazajac zgody na zmiany.

Pytanie Wykonawcy

2.Whnioskuje o wprowadzenie w harmonogramie ptatnosci réwniez ptatnos¢ za koncepcjg, co
pozwoli projektantowi na spokojne planowanie przeptywéw finansowych a nie zastanawianie
sie jak sfinansuje prace swojej pracowni w do$¢ dtugim okresie.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy nie wyrazajac zgody na zmiany.

Pytanie Wykonawcy

3.Whnioskuje u wydtuzenie terminu ztozenia oferty na 19.01.2022.
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy nie wyrazajac zgody na zmiany.

Z up. Kierownika Za 4viaja,cego



