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PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA 

im. Ignacego Mościckiego 

w CIECHANOWIE 

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów 

____________________________________________________________________________ 

 

KAI.262.24.2021                                                                         Ciechanów dnia 04.01.2022 r.  

 

 

                                                                                              Do Wykonawców  

                                                                                              biorących udział w postępowaniu 
 

Dotyczy postepowania w trybie przetargu nieograniczonego: Wykonanie wielobranżowej 

dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa i wyposażenie 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii PUZ w Ciechanowie”  

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) dalej jako „ustawa Pzp”, Zamawiający w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuję treść pytań wraz z 

odpowiedziami: 

Pytanie Wykonawcy: 

1) Zgodnie z zapisem w opisie przedmiotu zamówienia punkt 2 – Zakres zamówienia 

podpunkt 7 „Zamówienie obejmuje też aktualizację i zmiany w toku realizacji inwestycji” – 

Ile razy trzeba uwzględnić tych aktualizacji i zmian?,  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie precyzuje ilości aktualizacji i zmian. Ilości tej bowiem nie da się 

przewidzieć, będzie ona adekwatna do potrzeb. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

2) Opis przedmiotu zamówienia punkt 2 – Zakres zamówienia podpunkt 10 – „Sprawowanie 

przez Wykonawcę nadzoru autorskiego, w tym uczestnictwo w udzielaniu odpowiedzi na 

ewentualne zapytania w toku postępowania przetargowego, jak też inwestycyjnego” – Ile jest 

przewidzianych tych uczestnictw w toku postępowania przetargowego jak i inwestycyjnego, 

ponieważ Wykonawca chciałby to wkalkulować w ofertę?, 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie precyzuje ilości aktualizacji i zmian. Ilości tej bowiem nie da się 

przewidzieć, będzie ona adekwatna do potrzeb. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

3) Czy terminy weryfikacji przez Zamawiającego liczą się do terminów realizacji?,  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Weryfikacja, o której mowa w §3 umowy wlicza się do terminu realizacji umowy. Należy 

nadmienić, że zamawiający dokonał zmian w §3 punkt 2 oraz 4 umowy, udzielając 

odpowiedzi na pytania wykonawców (13. 12. 2021 r. –data odpowiedzi) 

 

 

Pytanie Wykonawcy: 

4) Proszę o podanie terminu wykonania zamówienia od daty podpisania umowy, ponieważ w 

SWZ i OPZ są podane dwa różne terminy.  
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie maksymalnie 250 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.  

Zamawiający  już dokonał zmiany w tym zakresie udzielając odpowiedzi na pytania 

wykonawców (20. 12. 2021 r. –data odpowiedzi) 

 

Pytanie Wykonawcy: 

5) W Projekcie Umowy (załącznik nr 6) §3. Termin realizacji Umowy pkt. 4 – Termin 60 dni 

jest niemożliwy do spełnienia z uwagi na procedury związane z:  

- MDCP,  

- zapewnieniem mediów,  

- koordynacją międzybranżową,  

- usuwaniem kolizji, 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający  już dokonał zmiany w tym zakresie udzielając odpowiedzi na pytania 

wykonawców (13. 12. 2021 r. –data odpowiedzi) 

 

Pytanie Wykonawcy: 

Zgodnie z zapisem w SWZ Rozdział 18 pkt. 1 „Od Wykonawcy, którego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) 

podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia…” Wnosimy o 

postanowienia zmniejszenia tego zabezpieczenia do 2% wynagrodzenia brutto na czas trwania 

umowy. Zmniejszenie zabezpieczenia w dobie pandemii pozwoli Zamawiającemu 

zwiększenie konkurencyjności postępowania, a być może nawet w ogóle umożliwi sobie 

wybór oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany w powyższym zakresie. 

 

                                                                                                                                                                                    

/-/ Z up. Kierownika Zamawiającego 

Kanclerz PUZ im. Ignacego Mościckiego 

/-/ mgr inż. Piotr Wójcik 

 


