PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________
KAI.262.30.2024                                                                               Ciechanów 19.07.2024 r.


Do Wszystkich Wykonawców

Pytania i odpowiedzi 

[bookmark: _Hlk124356065]Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby PANS w Ciechanowie z podziałem na zadania.”
Ogłoszenie 2024/BZP 00404815/01 z dnia 10 lipca 2024.

W związku ze złożonym pytaniem od Wykonawcy dotyczącym postępowania KAI.262.30.2024 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odpowiada:

Dotyczy: PROJEKT UMOWY, §2, pkt. 8
1. Pytanie:
Czy zamawiający zgodzi się na zmianę terminu dostarczenia nowego sprzętu w przypadku gdy sprzęt nie przejdzie pozytywnego odbioru jakościowego z 5 dni roboczych do 14 dni roboczych ?
Odpowiedź Zamawiającego : 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu terminu dostarczenia nowego sprzętu gdy sprzęt nie przejdzie pozytywnego odbioru jakościowego z 5 dni do 14 dni roboczych.
Zmiana zapisu dotyczy tylko zadania nr 7.

Dotyczy: PROJEKT UMOWY, §5, pkt. 6
2.Pytanie:
Czy zamawiający zgodzi się na zmianę czasu usunięci awarii z 7 dni kalendarzowych do 14 /21 dni kalendarzowych ?
UZASADNIENIE
Standardowe terminy naprawy urządzeń medycznych wynoszą 14 dni roboczych w przypadku produktów Polskiej produkcji i 21 dni roboczych w przypadku produktów produkcji Zagranicznej
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę czasu usunięcia awarii z 7 dni kalendarzowych do 14 dni kalendarzowych.
Zmiana zapisu dotyczy tylko zadania nr 7.

Dotyczy: PROJEKT UMOWY, §5, pkt. 8
3.Pytanie:
Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie tego punktu z umowy w odniesieniu do części 7 zamówienia?
UZASADNIENIE
Podtrzymanie tego zapisu może spowodować znaczne ograniczenie liczby wykonawców mogących zrealizować zamówienie. Oczekiwanie dostępności sprzętu zastępczego w tak krótkim terminie powoduje konieczność posiadania przez Wykonawcę urządzenia zastępczego co w przypadku tak specjalistycznej aparatury jest trudne do zapewnienia.
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Dotyczy: PROJEKT UMOWY, §11, pkt. 1) ppkt. a
4.Pytanie:
Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie tego punktu umowy w odniesieniu do części 7 zamówienia ?
UZASADNIENIE
Punk ten pozwala Zamawiającemu na odstąpienie od umowy bez podawania konkretnej przyczyny co jest bardzo niekorzystne dla wykonawcy w szczególności kiedy dotyczy to dostawy urządzeń które są na zamówienie i nie ma możliwości ich zwrotu do producenta. W tym wypadku Wykonawca nie jest w żaden sposób chroniony umową.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie §11, pkt. 1) ppkt. a z projektu umowy .
Zmiana zapisu dotyczy wszystkich zadań postępowania.

Dotyczy: PROJEKT UMOWY, §11, pkt. 2) ppkt. b
5.Pytanie: 
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie tego punktu umowy w odniesieniu do części 7 zamówienia lub określenie maksymalnego czasu na jaki może nastąpić przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia ?
UZASADNIENIE
W obecnej formie punkt ten pozwala Zamawiającemu na przekładanie terminu dostawy w nieskończoność co jest bardzo niekorzystne dla Wykonawcy i wymaga od niego miejsca magazynowego do przechowywania przedmiotu Zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający określa max. przerwę w realizacji przedmiotu zamówienia do 3 dni roboczych.
Zmiana zapisu dotyczy wszystkich zadań postępowania.

Dotyczy: PROJEKT UMOWY, §11 pkt. 3) ppkt. d
6.Pytanie:
Prosimy Zamawiającego o szersze wyjaśnienie tego punktu w szczególności treści „…oraz wysokości zaawansowania dostaw, w przypadku wystąpienia dostaw dodatkowych, dostaw nieobjętych umową podstawową,”

Odpowiedź Zamawiającego : 
Zamawiający usuwa w/w zapis dot. dostaw dodatkowych.
Zmiana zapisu dotyczy wszystkich zadań postępowania.

Dotyczy: Zał. Nr 7 OPZ, zad. Nr. 7 Aktualizacja oraz rozszerzenie oprogramowania Biofeedback EEG,QEEG
7.Pytanie: 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby pakiet rozszerzony również posiadał możliwość zapisu QEEG który został ujęty w opisie przedmiotu zamówienia ale nie został ujęty w specyfikacji ? Prosimy o ujednolicenie w tej kwestii.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga dostarczenia pakietu rozszerzonego z możliwością zapisu QEEG,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ.

8.Pytanie:
Czy zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone dodatkowo w moduł do wirtualnej rzeczywistości wraz z okularami VR ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga dodatkowego wyposażenia.

9.Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga przeszkolenia pracowników z obsługi urządzenia podczas dostarczenia przedmiotu umowy ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga przeszkolenia pracowników z obsługi urządzenia. 

[bookmark: _GoBack]
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 
Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia oraz projektu umowy – załącznik nr 5 do SWZ. 
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