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Zmiana zapisu w Projekcie Umowy

   Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1605 z późn.zm.) pn.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”.
      Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1605 z późn.zm.), dokonuje zmiany treści SWZ.
Zapis przed zmianą, Rozdział IX pkt. 1 :
1. Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie/a o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 do SWZ oraz przedmiar – załącznik nr 9 do SWZ.
Zapis po zmianie , Rozdział IX pkt. 1 :
1. Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie/a o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 do SWZ.
Zamawiający wobec powyższych zmian zapisu w SWZ  dokonuje zmiany w Projekcie Umowy – załącznik nr 5 do SWZ oraz zmiany w formularzu ofertowym .
Zapis przed zmianą ,§ 4. Obowiązki Stron , ust.2 pkt. 1 
1) sporządzenie i dostarczenie w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji prac objętych umową, wskazującego uszczegółowione etapy robót rozumiane jako miesiące rozliczeniowe realizacji przedmiotu umowy(…)
Zapis po zmianie ,§ 4. Obowiązki Stron , ust.2 pkt. 1 
1) sporządzenie i dostarczenie w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy harmonogramu finansowo-rzeczowego wraz z kosztorysem budowlanym sporządzonym na podstawie przedmiaru – załącznik nr 9 do SWZ realizacji prac objętych umową, wskazującego uszczegółowione etapy robót rozumiane jako miesiące rozliczeniowe realizacji przedmiotu umowy(…)
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Kanclerz PANS im. Ignacego Mościckiego
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